

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年9月12日(木) 午前10時
入札番号	奥第1083号
工事名	中央第三処理分区土器田地区管渠築造工事
工事場所	奥州市水沢字土器田地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=441.5m、小口径泥土圧推進工(HPφ250) L=19.8m、管布設工(PPRφ150) L=412.8m、補助地盤改良工(薬液注入) N=26本、立杭工(鋼製ケーシングφ2000) N=1箇所、組立0号マンホール工 N=1箇所、組立1号マンホール工 N=6箇所、組立2号マンホール工 N=1箇所、小型マンホール(塩ビ製) N=2箇所、小型マンホール(レン製) N=1箇所、取付管及びます工 N=17箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者13者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社浅間建設		
	岩手県奥州市水沢真城字杉ノ下113番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.9.19	65,450,000	R元.9.20 ~R2.3.15
第1回変更	R2.3.9	14,556,300	~R2.3.31
変更理由	当初設計において管路埋戻しは現場発生土で計上していたが、土質試験の結果、埋戻し材に適さないと判明したため、埋戻し材を碎石(RC-40)に変更することによる舗装復旧工の増。またその増工により工期を延長するもの。		
第2回変更	R2.3.17	2,680,700	
変更理由	仮復旧工にあたり当該路線に飲食店等が隣接していることから各店舗と協議を行い営業に支障が出ないよう交通誘導計画を再検討したことによる交通誘導警備員の増による増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		82,687,000	

予定価格		60,019,000円			
調査基準価格		52,980,362円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)浅間建設	61,000,000	59,500,000		落札
2	EC南部コーポレーション(株)	63,000,000			第2回辞退
3	板谷建設(株)	62,260,000	60,600,000		
4	岩手ニチレキ(株)	66,200,000			第2回辞退
5	及常建設(株)	62,300,000	60,800,000		
6	協友建設(株)	62,760,000	60,900,000		
7	工藤建設(株)	63,000,000	60,900,000		
8	栗原建設(株)	62,600,000	60,600,000		
9	進栄建設(株)	64,000,000	60,600,000		
10	(株)鈴健	62,380,000			第2回辞退
11	高惣建設(株)	65,500,000			第2回辞退
12	丸協建設(株)	62,900,000	60,450,000		
13	丸谷興務店(株)	62,900,000	60,800,000		
14	(株)横沢工業所				辞退
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。