
見 積 日 時

見 積 番 号

業 務 名

履 行 場 所 第１回 第２回 第３回

種 別 1 1,950,000 1,850,000 1,750,000 決定
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業務担当課 5

契 約 方 法 6

指 名 者 数 7
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【契約締結の内容】 11
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契約年月日 委託料(税込) 履行期間 14
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第１回変更 R２.１.14 253,000 17

18

19

第２回変更 20
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第３回変更  23

24

25

変更後の委託料（税込） 2,178,000

興国設計株式会社
契約の相手先

指 名 理 由

本業務は、令和元年10月12～13日の台風19号により被害を受けた箇所の災害査定及び実施
設計書を作成するものであり、早急な対応が求められるものである。平成26年６月13日に締結
した、災害時における応急対策業務に関する協定書に基づき、奥州市測友会に対して会員斡
旋の協力を要請したところ、興国設計（株）が業務を実施する会員として選定されたことから、地
方自治法施行令第167条の２第１項第５号の規定により随意契約とする。

岩手県奥州市水沢大手町三丁目59番地

令和元年度奥州市建設関連業務入札結果 （金額：税抜）

1,820,000円予定価格

業 務 概 要 道路災害復旧測量設計（衣川１箇所）

測量一般

令和元年11月14日(木)　午前９時30分

奥第2044号

10月12～13日台風19号災害復旧測量設計業務（道路）

奥州市衣川天田地内

設定せず

見積額
備考

最低制限価格

見積者名

1者（うち参加者1者）

都市整備部維持管理課道路河川担当

随意契約

興国設計（株）

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

現地精査及び詳細設計の結果による設計延長の増、また、現
地発生土の盛土材への再利用及び土質条件に対応する法面
処理工法の検討による増。

変 更 理 由

R元.11.21
～R２.１.30

1,925,000

変 更 理 由

変 更 理 由

当 初 R元.11.20


