

# 令和元年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

見積日時	令和元年8月22日(木) 正午
見積番号	奥第2034号
業務名	前沢北こども園新築工事監理業務
履行場所	奥州市前沢古城字四反田地内
種別	実施設計
業務概要	前沢北こども園新築工事監理業務 一式 延べ面積: 1,926.25m <sup>2</sup> 構造: 鉄骨造 階数: 地上1階建
業務担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	随意契約
指名者数	1者(うち参加者1者)
指名理由	本業務は、平成30年度に実施した前沢北こども園新築工事設計等業務を具体化するものであり、業務の継続性及び一貫性が求められることから、本業務を履行できるのは同工事設計業務を作成担当したA.D.A建築計画設計だけであると認め、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。

予定価格		8,030,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	A.D.A建築計画設計	7,980,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

## 【契約締結の内容】

契約の相手先	A. D. A建築計画設計 岩手県奥州市水沢東大通り一丁目5番21号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R元.8.28	8,778,000	R元.8.29 ~R2.3.27
第1回変更	R2.2.13		~R2.3.31
変更理由	監理業務対象工事(前沢北こども園新築工事)の工期に合わせ、履行期間を延長するもの。		
第2回変更	R2.3.13		~R2.8.12
変更理由	監理業務対象工事(前沢北こども園新築外構等工事)の工期に合わせ、履行期間を延長するもの。		
第3回変更	R2.6.19		~R2.9.11
変更理由	監理業務対象工事(前沢北こども園新築外構等工事)の工期に合わせ、履行期間を延長するもの。		
変更後の委託料(税込)	8,778,000		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。