

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年5月14日(木) 午前10時			予定価格	2,134,000円				
入札番号	奥第1004号			最低制限価格	1,843,107円				
工事名	南丑転線舗装修繕工事			入札者名	入札額			備考	
工事場所	奥州市胆沢若柳字南丑転地内				第1回	第2回	第3回		
工事種別	舗装			1	(有)朝倉建設	2,230,000	2,150,000	2,080,000	落札
工事概要	施工延長 134m、道路土工 一式、舗装工 536m ²			2	(有)エスケープルドーザ	2,430,000	2,200,000	2,130,000	
				3	(有)小山ブロック				
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係			4	(有)共和重機				辞退
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			5	(株)スマイヴ				不参
指名者数	14者(うち参加者5者)			6	(有)総建				辞退
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装C級市内内本社)			7	(有)大和建设	2,347,000	2,200,000	2,120,000	
				8	高橋建設				
【契約締結の内容】				9	(株)東北ネット工業	2,320,000	2,210,000	2,140,000	
契約の相手先	有限会社朝倉建設			10	(有)土木施工管理事務所	2,340,000	2,190,000	2,110,000	
	岩手県奥州市水沢佐倉河字明神堂川原10番地1			11	(株)箱根建設				辞退
	契約年月日	請負額(税込)	工期	12	(株)広岡組				辞退
当初	R2.5.20	2,288,000	R2.5.21 ~R2.7.24	13	(有)丸勝工建				辞退
第1回変更	R2.7.13	△ 4,400		14	丸清建設(有)				辞退
変更理由	現場精査により舗装工が減になることによる減。			15					
				16					
第2回変更				17					
変更理由				18					
				19					
第3回変更				20					
変更理由				21					
				22					
				23					
変更理由				24					
				25					
変更後の請負額(税込)	2,283,600			26					
				27					
				28					
				29					
				30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。