

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年7月9日(木) 午前10時
入札番号	奥第1032号
工事名	常盤地区センター駐車場改良工事
工事場所	奥州市水沢台町 地内
工事種別	土木
工事概要	土工一式、アスファルト舗装工 97m2、車止めポスト23基
工事担当課	協働まちづくり部地域づくり推進課地域支援室
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	23者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木CD級市内本社から23者)

予定価格		3,836,000円		
最低制限価格		3,317,913円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)朝倉建設	3,720,000			
2 (有)石健設備	4,250,000			
3 (有)伊藤建設興業				辞退
4 (株)ウッディ開発				辞退
5 (有)エスケープルドーザ	3,800,000			
6 及次建設				不参
7 (有)及次工務店				辞退
8 (有)小山ブロック				辞退
9 (有)菊堅建設				辞退
10 (有)クレンリネスサンライズ	3,670,000			
11 (有)広新電設工業				辞退
12 (有)西條創建	3,770,000			
13 (有)佐々木工業				辞退
14 (株)住設アベ				辞退
15 高橋建設				辞退
16 (有)東北クリエート	3,790,000			
17 (有)土木施工管理事務所	3,820,000			
18 野田工業(有)	3,520,000			落札
19 (株)初貝住設店				辞退
20 (有)ベストホーム				辞退
21 (有)丸勝工建				辞退
22 丸清建設(有)				辞退
23 (有)緑清苑				辞退
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	野田工業株式会社 岩手県奥州市水沢佐倉河字嶋館66番地7		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.7.15	3,872,000	R2.7.16 ~R2.9.27
第1回変更	R2.9.23	△ 42,900	
変更理由	交通誘導員は、工事全体の標準作業日数より計上していたが、実績による施工日数の短縮から数量の減が生じたことによる減。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	3,829,100		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。