

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年10月10日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第1106号
工事名	石田住宅1号棟屋上防水改修工事
工事場所	奥州市水沢字桜川地内
工事種別	建築
工事概要	屋上のシート防水敷設工事
工事担当課	都市整備部都市計画課住宅係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	24者(うち参加者4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社)

予定価格		10,400,000円			
最低制限価格		9,356,561円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢建設				辞退
2	(株)石川工務所	7,219,000			最低制限失格
3	(有)伊藤建設興業				辞退
4	(有)伊藤住建				辞退
5	(有)及次工務店				辞退
6	(有)恭立エンジニア				辞退
7	(株)共和開発				辞退
8	県南造園土木(株)	8,770,000			最低制限失格
9	(有)工務店おのぞら				辞退
10	(有)佐々木建設				辞退
11	(有)佐々木工務店				辞退
12	(有)佐藤建設				辞退
13	(株)菅原組	7,950,000			最低制限失格
14	(株)鈴健				辞退
15	(有)総建				辞退
16	第一建設(株)				辞退
17	(株)高橋工務店				辞退
18	(有)土谷組				辞退
19	(株)東瑛				辞退
20	畠山建設(株)				辞退
21	(株)広岡組				辞退
22	(有)ベストホーム	9,450,000			落札
23	北星建設(株)				辞退
24	(有)丸栄建設				辞退
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社ベストホーム 岩手県奥州市水沢袋町2番35号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.10.17	10,395,000	R元.10.18 ~R2.1.15
第1回変更	R2.1.7	451,000	~R2.1.31
変更理由	当初予定のシート防水では設備架台や既設配管が干渉するため、設備基礎部を塗膜防水へ変更すること、また、標準形状入隅役物ではシート防水と既存躯体に隙間が生じるため特殊形状に見直すこと、電灯設備を取り外すこととしていたが、既存配線・配管の腐食による劣化が著しく漏電の恐れがあるため性能が向上する資材で更新することによる増。また、設備基礎部の塗膜防水養生に時間を要するため、工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	10,846,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。