

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年7月2日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1024号
工事名	種山スノーシェルター撤去工事
工事場所	奥州市江刺米里字舘沢地内
工事種別	建築
工事概要	施工延長 460m、構造物取壊し工 4360 延床m2、運搬処理工(鋼材) 447t、運搬処理工(グラスファイバーボード) 17t
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	9者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築B級市内本社)

予定価格		34,034,000円			
最低制限価格		29,540,652円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)浅間建設	35,500,000	34,000,000		落札
2	(株)太田建設	36,100,000	35,000,000		
3	(有)小野寺建設				辞退
4	工藤建設(株)	36,100,000	35,000,000		
5	黒沢建設(株)	37,000,000	35,400,000		
6	(有)建匠	37,474,500	35,100,000		
7	(株)佐藤建設	36,170,000	34,680,000		
8	佐野建設(株)	37,200,000	35,400,000		
9	(株)北條工務店				辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社浅間建設		
	岩手県奥州市水沢真城字杉ノ下113番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.7.8	37,400,000	R2.7.9 ~R2.11.30
第1回変更	R2.10.8	288,200	
変更理由	現地精査によりスノーシェルター取壊し面積が増えたことによる構造物取壊し工の増による増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		37,688,200	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。