

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年7月2日(木) 午前10時30分
入札番号	奥第1028号
工事名	旧牛ちゃんさわやかトイレ解体撤去工事
工事場所	奥州市前沢あすか通二丁目 地内
工事種別	建築工事
工事概要	建物解体撤去工 1棟平屋木造 建築面積 41.96m ² 、 浄化槽解体撤去工 1槽(FRP製)、駐車場附属物解体 撤去工(フェンス、車止め等) 一式、解体撤去跡整地工 (良質土による敷均し) 一式
工事担当課	財務部財産運用課管財係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	24者(うち参加者11者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級 市内本社)

予定価格		6,590,000円		
最低制限価格		5,907,618円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)胆沢建設				辞退
2 (株)石川工務所	6,944,000			
3 (有)伊藤建設興業				辞退
4 (有)伊藤住建				辞退
5 (有)及次工務店	7,810,000			
6 (有)恭立エンジニア				辞退
7 (株)共和開発	7,800,000			
8 県南造園土木(株)	7,180,000			
9 (有)工務店おのでら				辞退
10 (有)佐々木建設	6,131,400			落札
11 (有)佐々木工務店				辞退
12 (有)佐藤建設	7,300,000			
13 (株)菅原組	7,267,000			
14 (株)鈴健				辞退
15 (有)総建				辞退
16 第一建設(株)				辞退
17 (株)高橋工務店				辞退
18 (有)土谷組	7,400,000			
19 (株)東瑛	7,250,000			
20 畠山建設(株)				辞退
21 (株)広岡組	6,327,000			
22 (有)ベストホーム	6,950,000			
23 北星建設(株)				辞退
24 (有)丸栄建設				辞退
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社佐々木建設		
	岩手県奥州市前沢字平前113番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.7.8	6,744,540	R2.7.9 ~R2.10.7
第1回変更	R2.9.23	2,176,460	
変更理由	浄化槽等撤去作業を安全に掘削するための土留工及び敷地 内整地のための敷砂利を追加することによる増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		8,921,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。