

令和2年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	令和2年7月2日(木) 午前11時
入札番号	奥第2005号
業務名	岩谷堂放課後児童クラブ増築工事設計業務
履行場所	奥州市江刺岩谷堂字一本松地内
種別	建築一般
業務概要	岩谷堂放課後児童クラブ増築工事に係る設計業務
業務担当課	健康こども部こども家庭課児童育成係
契約方法	指名競争入札
指名者数	12者(うち参加者11者)
指名理由	建設関連業務入札参加資格登録業者(建築関係建設コンサルタント「建築一般」を希望している者。)のうち市内に本店を置く者

予定価格		2,290,000円			
最低制限価格		1,753,319円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)アトリエ匠・安部建築計画	2,400,000			
2	(有)石川設計アソシエート	2,380,000			
3	A.D.A建築計画設計	2,300,000			
4	(株)菊地啓吾設計企画	2,400,000			
5	(株)現代建築研究所	2,250,000			落札
6	田中雄一建築研究所	2,300,000			
7	(同)千田修設計企画	2,290,000			
8	(有)千田設計	2,350,000			
9	(有)千葉建築設計事務所	2,400,000			
10	(有)成企画	2,300,000			
11	野口建築設計事務所	2,400,000			
12	本城建築デザイン事務所				辞退
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社現代建築研究所		
	岩手県奥州市水沢羽田町字下屋敷13番地の2		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R2.7.8	2,475,000	R2.7.9 ~R2.10.31
第1回変更	R2.10.9	187,000	~R2.11.30
変更理由	増築箇所の配置確定に伴い、既存の地盤調査資料の他にも、精度を高めるための最小限の地盤調査を追加で行うこととしたことによる増、また、協議に時間を要したため期間を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)		2,662,000	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。