

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年7月2日(木) 午前10時
入札番号	奥第1026号
工事名	山居折居町線舗装改修工事
工事場所	奥州市水沢真城字谷地館地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 150.6m、路面切削工 1,280m ² 、路上再生工 979m ² 、舗装工 1,277m ² 、区画線工 375m
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	9者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級市内本社)

予定価格		15,080,000円			
調査基準価格		13,096,487円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	15,600,000	15,100,000		
2	板谷建設(株)	15,500,000	15,100,000		
3	岩手ニチレキ(株)	15,280,000	15,070,000		
4	及常建設(株)	15,400,000	15,100,000		
5	協友建設(株)	15,580,000	15,100,000		
6	工藤建設(株)	15,500,000	15,100,000		
7	進栄建設(株)	15,555,000	15,000,000		
8	高惣建設(株)	15,150,000	14,850,000		落札
9	(株)横沢工業所	15,610,000	15,070,000		
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	高惣建設株式会社		
	岩手県奥州市水沢花園町一丁目1番7号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.7.8	16,335,000	R2.7.9 ~R2.11.18
第1回変更	R2.10.27	△ 2,008,600	~R2.11.5
変更理由	現地精査により、路上再生工の混合厚を減とすることによる減。また、それに伴い余裕期間を短縮することにより工期を短縮するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		14,326,400	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。