

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年11月19日(木) 午前9時45分			予定価格	10,358,000円					
入札番号	奥第1086号			最低制限価格	8,876,307円					
工事名	佐布大橋線大橋1号橋橋りょう修繕工事			入札者名	入札額			備考		
工事場所	奥州市胆沢小山字大橋地内				第1回	第2回	第3回			
工事種別	土木			1	(有)朝倉建設	11,250,000				
工事概要	橋長 18.00m、防護柵取替工 35.9m、地覆打替工 35.9m、断面補修工 1式、足場工 90掛m2			2	(有)五和建設	11,360,000				
				3	(有)及次工務店				辞退	
				4	(有)大宮管工業					辞退
				5	(有)佐々木建設					辞退
工事担当課	都市整備部土木課			6	(有)佐々木工務店			辞退		
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			7	(有)佐藤建設	10,800,000				
指名者数	18者(うち参加者8者)			8	(株)水道センター	10,300,000		落札		
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)			9	(株)スマイヴ			辞退		
				10	(有)大和建設				辞退	
【契約締結の内容】				11	千葉建設(株)	11,200,000				
契約の相手先	株式会社水道センター			12	(株)丸聖造園			辞退		
	岩手県奥州市胆沢南都田字林福野4番地10			13	(有)緑造園			辞退		
	契約年月日	請負額(税込)	工期	14	(株)御幸造園	10,900,000				
当初	R2.11.26	11,330,000	R2.11.27 ~R3.3.20	15	(株)山下建設	10,980,000				
第1回変更	R3.3.16	1,445,400		16	吉田興業(有)			辞退		
変更理由	現地精査により、橋梁防護柵が車両用だったものを歩行車兼用に変更したことによる橋梁用防護柵工の増による増。			17	(株)ワールド設備機器			辞退		
				18	(有)わかば	10,870,000				
第2回変更				19						
変更理由				20						
				21						
				22						
第3回変更				23						
変更理由				24						
				25						
変更後の請負額(税込)		12,775,400		26						
				27						
				28						
				29						
				30						

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。