
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 42,000,000 39,850,000 第３回辞退

2 41,200,000 39,700,000 38,300,000

3 46,900,000 第２回辞退

4 40,500,000 39,200,000 37,500,000 落札

工事担当課 5

契 約 方 法 6

指 名 者 数 7

8

9

【契約締結の内容】 10
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12

契約年月日 請負額(税込) 工期 13

14

15

第１回変更 R３.１.28 5,720,000 ～R３.２.28 16

17
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第２回変更 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 46,970,000 28

29

30

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

江刺第一中学校屋内運動場改築電気設備工事
入札者名

入札額

教育委員会事務局教育総務課施設係

（金額：税抜）

令和２年２月６日(木)　午前10時 予定価格 37,550,000円

奥第1194号 調査基準価格 33,992,442円

備考
奥州市江刺岩谷堂字小境地内

電気 （株）岩手電気工業

工 事 概 要
屋内運動場改築電気設備工事一式　延べ面積：
2,316.29m2　構造：鉄骨造　階数：地上２階建、ほか渡り
廊下

協栄電工（株）

（株）電友社

東北電材（資）

指名競争入札（低入札価格調査）

4者（うち参加者4者）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（電気Ａ級
市内本社）

契約の相手先
東北電材合資会社

岩手県奥州市水沢字吉小路3番地

当 初 R２.２.13 41,250,000
R２.２.14
～R３.２.７

変 更 理 由
既存校舎への埋設電気管路が新築建物の支障となるため切
り回し工事を行うこと、既存体育館への幹線が新築建物の支
障となるため切り回し工事を行うことなどによる増。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由


