

令和2年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年9月3日(木) 午前9時30分	予定価格	22,159,000円			
入札番号及び 工事名	奥第1048号 山居折居町線真城大橋橋りょう修繕その1工事(合併) 奥第1049号 山居折居町線真城大橋橋りょう修繕その2工事(合併)	最低制限価格	19,159,786円			
		入札者名	入札額			備考
			第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木工事	1 (株)阿部総業	25,500,000	22,950,000		
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)	2 伊藤建設(株)				辞退
指名者数	20者(うち参加者17者)	3 (有)伊藤工業	24,100,000	22,750,000		
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級市内本社)	4 (有)及修土木工業	24,000,000	22,850,000		
		5 (株)太田建設				辞退

【契約締結の内容】

入札番号	奥第1049号		
工事名	山居折居町線真城大橋橋りょう修繕その2工事(合併)		
工事場所	奥州市水沢真城字谷地地内		
工事概要	橋長 229.7m、伸縮継手工 10m、ひび割れ補修工 1構造物、断面修復工 1構造物、運搬処理工 1式、仮設工 1式		
工事担当課	都市整備部土木課用地係		
契約の相手先	株式会社北條工務店		
	岩手県奥州市前沢生母字前川原348番地4		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.9.9	21,338,900	R2.9.10~R3.2.24
第1回変更	R3.2.4	1,408,000	
変更理由	現地精査により、橋台及び橋脚のコンクリートのひび割れを確認したため、ひび割れ補修工を増することによる増。		
第2回変更	R..		
変更理由			
第3回変更	R..		
変更理由			
変更後の請負額(税込)		22,746,900	

6 (有)小野寺建設	25,000,000	22,800,000		
7 (株)共和開発	25,400,000	22,950,000		
8 黒沢建設(株)	23,770,000	22,800,000		
9 (株)佐藤建設	23,920,000	22,680,000		
10 佐野建設(株)	25,000,000	22,950,000		
11 (有)菅原建設	24,100,000	22,700,000		
12 (有)菅原建設	24,450,000	22,600,000		
13 (有)土谷組	23,700,000	22,700,000		
14 (株)東北芝幸	24,800,000	22,900,000		
15 (株)東北ネット工業	23,814,000	22,900,000		
16 (株)北條工務店	23,000,000	22,000,000		落札
17 (有)勝工業				辞退
18 丸上建設(株)	24,000,000	22,600,000		
19 丸正興業(株)	24,500,000	22,800,000		
20 (有)ワタナベ	23,646,000	22,750,000		
21				
22				
23				
24				
25				

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。