

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

見積日時	令和2年12月24日(木) 午前9時30分
見積番号	奥第1123号
工事名	水沢駅西口北駐輪場解体撤去工事
工事場所	奥州市水沢東大通り一丁目地内及び水沢字道合地内
工事種別	解体
工事概要	(1)仮設工事(除雪・空枠リフト・自転車移動整理等) (2)駐輪場解体工事(屋根解体・鉄骨解体・枕木フェンス解体・運搬処分) (3)既存駐輪場一部修理工事(平屋根駐車場の一部破損部分の補修)
工事担当課	都市整備部都市計画課公園緑地係
契約方法	随意契約
指名者数	1者(うち参加者1者)
指名理由	本工事は、駐輪場の一部屋根を撤去及び解体等を行うものであるが、屋根にはアスベストが含まれている可能性が高いことから、撤去解体及びアスベスト処分までを一括して適正に実施できる業者であることが求められる。現在、83台の自転車が下敷きの状態となっていること、加えて平屋根に駐車している自転車(被害のないもの)も取り出せない状態であることから、早期に実施可能な市内建築業者のうち、解体及びアスベストの処分を早期に実施可能である業者はEC南部コーポレーション(株)のみであったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により、随意契約とする。

予定価格		2,470,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	2,470,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	EC南部コーポレーション株式会社		
	岩手県奥州市水沢倉河字慶徳71番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.12.24	2,717,000	R2.12.24 ~R3.3.23
第1回変更	R3.2.26	44,000	
変更理由	除雪後の現地踏査により、隣地と高低差があることが判明したことから、砂利敷きで高低差を処理する必要が生じたことによる困障工事の増による増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		2,761,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。