

令和2年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年12月3日(木) 午前10時			予定価格	1,566,000円																																																																		
入札番号及び 工事名	奥第1091号 2年災102稲瀬弘田(2)地区農地災害復旧工事			最低制限価格	1,356,340円																																																																		
	奥第1092号 2年災1105稲瀬弘田(1)地区水路災害復旧工事(合併)			入札者名	入札額			備考																																																															
					第1回	第2回	第3回																																																																
	工事種別	土木工事			1 (有)石健設備				辞退																																																														
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			2 (有)伊藤建設興業				辞退																																																															
指名者数	23者(うち参加者7者)			3 (株)ウッディ開発				辞退																																																															
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木CD級市内本社)			4 (有)エスケープブルドーザ	1,710,000																																																																		
【契約締結の内容】 <table><tr><td>入札番号</td><td colspan="3">奥第1091号</td></tr><tr><td>工事名</td><td colspan="3">2年災102稲瀬弘田(2)地区農地災害復旧工事</td></tr><tr><td>工事場所</td><td colspan="3">奥州市江刺稲瀬字弘田地内</td></tr><tr><td>工事概要</td><td colspan="3">土工 一式、運搬工 一式、整地工 一式</td></tr><tr><td>工事担当課</td><td colspan="3">農林部農地林務課</td></tr><tr><td rowspan="2">契約の相手先</td><td colspan="3">有限会社土木施工管理事務所</td></tr><tr><td colspan="3">岩手県奥州市江刺岩谷堂字一本松53番地</td></tr><tr><td></td><td>契約年月日</td><td>請負額(税込)</td><td>工期</td></tr><tr><td>当初</td><td>R2.12.9</td><td>36,300</td><td>R2.12.10☐R3.3.31</td></tr><tr><td>第1回変更</td><td>R3.3.31</td><td></td><td>~R3.6.30</td></tr><tr><td>変更理由</td><td colspan="3">降雪により作業に遅れが生じたことから、工期を延長するもの。</td></tr><tr><td>第2回変更</td><td>R..</td><td></td><td></td></tr><tr><td>変更理由</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>第3回変更</td><td>R..</td><td></td><td></td></tr><tr><td>変更理由</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">変更後の請負額(税込)</td><td>36,300</td><td></td></tr></table>				入札番号	奥第1091号			工事名	2年災102稲瀬弘田(2)地区農地災害復旧工事			工事場所	奥州市江刺稲瀬字弘田地内			工事概要	土工 一式、運搬工 一式、整地工 一式			工事担当課	農林部農地林務課			契約の相手先	有限会社土木施工管理事務所			岩手県奥州市江刺岩谷堂字一本松53番地				契約年月日	請負額(税込)	工期	当初	R2.12.9	36,300	R2.12.10☐R3.3.31	第1回変更	R3.3.31		~R3.6.30	変更理由	降雪により作業に遅れが生じたことから、工期を延長するもの。			第2回変更	R..			変更理由				第3回変更	R..			変更理由				変更後の請負額(税込)		36,300		5 及次建設				辞退
				入札番号	奥第1091号																																																																		
				工事名	2年災102稲瀬弘田(2)地区農地災害復旧工事																																																																		
				工事場所	奥州市江刺稲瀬字弘田地内																																																																		
				工事概要	土工 一式、運搬工 一式、整地工 一式																																																																		
				工事担当課	農林部農地林務課																																																																		
				契約の相手先	有限会社土木施工管理事務所																																																																		
					岩手県奥州市江刺岩谷堂字一本松53番地																																																																		
					契約年月日	請負額(税込)	工期																																																																
				当初	R2.12.9	36,300	R2.12.10☐R3.3.31																																																																
				第1回変更	R3.3.31		~R3.6.30																																																																
				変更理由	降雪により作業に遅れが生じたことから、工期を延長するもの。																																																																		
				第2回変更	R..																																																																		
				変更理由																																																																			
				第3回変更	R..																																																																		
				変更理由																																																																			
				変更後の請負額(税込)		36,300																																																																	
				6 (有)小山ブロック				辞退																																																															
				7 (有)菊堅建設				辞退																																																															
				8 (有)共和重機				辞退																																																															
				9 (有)クレンリネスサンライズ	1,821,000																																																																		
10 (有)県南グレーダー	1,700,000																																																																						
11 (有)広新電設工業				辞退																																																																			
12 (有)佐々木工業				辞退																																																																			
13 (株)住設アベ	1,687,000																																																																						
14 (有)大和建设	1,772,000																																																																						
15 高橋建設				辞退																																																																			
16 (株)高松水道工業				辞退																																																																			
17 (有)東北クリエート	1,688,000																																																																						
18 (有)土木施工管理事務所	1,550,000			落札																																																																			
19 (株)初貝住設店				不参																																																																			
20 (有)ベストホーム				辞退																																																																			
21 (有)丸勝工建				辞退																																																																			
22 丸清建設(有)				辞退																																																																			
23 (株)山下建設				辞退																																																																			
24																																																																							
25																																																																							

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。