

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年2月12日(金) 午前9時30分
入札番号	奥第1126号
工事名	奥州市内中学校(職員室等)空調設備整備工事
工事場所	奥州市水沢字南丑沢地内 他
工事種別	管
工事概要	奥州市内7中学校職員室等の空調設備 一式
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	13者(うち参加者13者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管A級市内本社)

予定価格		41,650,000円		
調査基準価格		37,689,331円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 EC南部コーポレーション(株)	44,600,000	42,400,000		
2 板谷建設(株)		42,400,000		第1回無効
3 及川設備工業(株)	50,560,000	42,400,000		
4 及常建設(株)	44,600,000	42,300,000		
5 県南設備工業(株)	45,800,000	42,420,000		
6 (株)今野商店	44,900,000	42,300,000		
7 (株)水道センター	44,500,000	42,350,000		
8 (株)セントラル設備機器	45,480,000	42,240,000		
9 (株)高松水道工業	44,400,000	42,300,000		
10 (株)ホソカワ	45,300,000	42,350,000		
11 水沢ガス(株)	42,500,000	41,000,000		落札
12 (株)水沢工事センター	44,550,000	42,290,000		
13 (株)ワールド設備機器	46,200,000	42,010,000		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	水沢ガス株式会社 岩手県奥州市水沢山崎町14番16号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.2.18	45,100,000	R3.2.19 ~R3.3.26
第1回変更	R3.3.22	△ 1,510,300	
変更理由	現地精査の結果、既設配管材に合わせた施工へ変更すること、及び数量の確定による減。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	43,589,700		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。