

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年8月20日(木) 午前10時			予定価格	4,100,000円			
入札番号	奥第1043号			最低制限価格	3,678,922円			
工事名	ひばりが丘住宅給水ポンプユニット交換工事			入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市水沢字川端地内				第1回	第2回	第3回	
工事種別	管			1	(株)浅間建設			辞退
工事概要	給水加圧ポンプユニットの交換工事一式			2	(株)阿部総業	4,390,000		
				3	(有)石健設備	4,100,000		落札
				4	(株)ウッディ開発			辞退
				5	(有)及修土木工業	4,530,000		
工事担当課	都市整備部都市計画課住宅係			6	北日本油設(株)			辞退
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			7	(株)共和開発			辞退
指名者数	26者(うち参加者9者)			8	(有)共和重機	4,500,000		
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管C級市内本社)			9	工藤建設(株)			辞退
				10	黒沢建設(株)			辞退
【契約締結の内容】				11	(有)衣川環境			辞退
契約の相手先	有限会社石健設備			12	(株)佐藤建設	4,380,000		
	岩手県奥州市水沢東中通り二丁目5番34号			13	(有)システムサービス			辞退
	契約年月日	請負額(税込)	工期	14	(株)住設アベ			辞退
当初	R2.8.26	4,510,000	R2.8.27 ~R2.11.24	15	(株)菅原組	4,338,000		
第1回変更	R2.11.10	627,000		16	(有)菅原建設			辞退
変更理由	現地精査により、既存配管内部の錆や接続配管の端材が宅内配管へ流入するのを軽減する必要が生じたことから、屋外配管の末端にドレン配管を施工することによる給水設備工の増による増。			17	(有)菅原建設			辞退
				18	(有)大和建设	4,290,000		
第2回変更				19	高惣建設(株)			辞退
変更理由				20	(有)高橋設備	4,400,000		
				21	(有)土谷組			辞退
第3回変更				22	(有)東北クリエート	4,200,000		
				23	北星建設(株)			辞退
変更理由				24	(有)丸勝工建			辞退
				25	丸上建設(株)			辞退
				26	(株)横沢工業所			辞退
				27				
				28				
				29				
				30				
変更後の請負額(税込)		5,137,000						

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。