

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年8月20日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第1044号
工事名	蓬田高間ヶ岡線舗装新設工事
工事場所	奥州市江刺玉里字中嶋地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 148m、道路土工 1式、舗装工 467m2
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	14者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装C級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社共和重機		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字北八日市139番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.8.26	2,365,000	R2.8.27 ~R2.10.30
第1回変更	R2.10.26	292,600	~R2.11.9
変更理由	現地精査により、県道からの雨水排水による土側溝の洗堀等を防ぐため、排水構造物工を追加することによる増。また、それに伴い、設置する排水構造物の手配に不測の日数を要するため工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		2,657,600	

予定価格		2,273,000円			
最低制限価格		1,963,014円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)朝倉建設	2,430,000	2,250,000		
2	(有)エスケープルドーザ	2,500,000	2,250,000		
3	(有)小山ブロック				辞退
4	(有)共和重機	2,290,000	2,150,000		落札
5	(株)スマイヴ				辞退
6	(有)総建				辞退
7	(有)大和建设	2,380,000	2,230,000		
8	高橋建設				辞退
9	(株)東北ネット工業	2,388,000	2,280,000		
10	(有)土木施工管理事務所	2,360,000	2,200,000		
11	(株)箱根建設				辞退
12	(株)広岡組	2,776,000	2,260,000		
13	(有)丸勝工建				辞退
14	丸清建設(有)				辞退
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。