

令和2年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

見 積 日 時	令和2年12月17日(木) 午前10時15分
見 積 番 号	奥第2027号
業 務 名	岩谷堂放課後児童クラブ増築工事監理業務
履 行 場 所	奥州市江刺岩谷堂字一本松地内
種 別	工事監理
業 務 概 要	岩谷堂放課後児童クラブ増築工事に係る監理業務
業務担当課	健康こども部こども家庭課児童育成係
契 約 方 法	随意契約
指 名 者 数	1者(うち参加者1者)
指 名 理 由	岩谷堂放課後児童クラブ増築工事設計業務を担当し、工事計画を十分に理解している業者であり、業務の継続性及び一貫した履行が必要であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社現代建築研究所		
	岩手県奥州市水沢羽田町字下屋敷13番地の2		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当 初	R2.12.23	935,000	R2.12.24 ~R3.3.31
第1回変更	R3.2.26		~R3.5.14
変 更 理 由	主体工事である建築工事の工程変更に伴い、付随する本業務の履行期間を延長するもの。		
第2回変更	R3.5.10		~R3.5.31
変 更 理 由	主体工事である建築工事の工程変更に伴い、付随する本業務の履行期間を延長するもの。		
第3回変更			
変 更 理 由			
変更後の委託料(税込)		935,000	

予定価格		860,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)現代建築研究所	850,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。