

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年12月17日(木) 午前11時
入札番号	奥第1099号
工事名	普通河川沢田川浚渫工事
工事場所	奥州市江刺藤里字沢田地内
工事種別	土木
工事概要	河床等掘削 190m3、軟弱土等運搬 190m3、残土等処分 190m3、仮設工 1式
工事担当課	都市整備部維持管理課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	23者(うち参加者3者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木CD級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社エスケーブルドーザ		
	岩手県奥州市江刺梁川字大尻215番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.12.23	2,310,000	R2.12.24 ~R3.3.17
第1回変更	R3.3.3	3,300	
変更理由	運搬車両については仮設道路への直接乗り入れとしていたが、大雪の影響により作業効率の低下及び滑落等の危険性が懸念されたことから、現場内キャリア運搬に変更することによる土砂等運搬工の増による増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		2,313,300	

予定価格		2,151,000円			
最低制限価格		1,860,076円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)石健設備				辞退
2	(有)伊藤建設興業				辞退
3	(株)ウッディ開発				辞退
4	(有)エスケーブルドーザ	2,200,000	2,100,000		落札
5	及次建設				辞退
6	(有)小山ブロック				不参
7	(有)菊堅建設				辞退
8	(有)協成興業				辞退
9	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
10	(有)県南グレーダー				辞退
11	(有)広新電設工業				辞退
12	(有)佐々木工業				辞退
13	(株)住設アベ	2,420,000	2,180,000		
14	高橋建設				辞退
15	千葉工務				辞退
16	(有)東北クリエート				辞退
17	(有)土木施工管理事務所	2,340,000	2,150,000		
18	(株)野口				辞退
19	(株)初貝住設店				辞退
20	(有)ベストホーム				辞退
21	(有)丸勝工建				不参
22	丸清建設(有)				辞退
23	(有)わかば				不参
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。