

令和2年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年1月14日(木) 午前10時			予定価格	4,110,000円																																																																		
入札番号及び 工事名	奥第1111号 2年災104伊手宇津良(2)地区農地災害復旧工事			最低制限価格	3,559,630円																																																																		
	奥第1112号 2年災1109伊手宇津良(1)地区水路災害復旧工事(合併)			入札者名	入札額			備考																																																															
					第1回	第2回	第3回																																																																
工事種別	土木工事			1 (有)石健設備				辞退																																																															
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			2 (有)伊藤建設興業				辞退																																																															
指名者数	23者(うち参加者5者)			3 (株)ウッディ開発				辞退																																																															
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木CD級市内本社)			4 (有)エスケープルドーザ	4,540,000	4,180,000																																																																	
【契約締結の内容】 <table border="1"> <tr> <td>入札番号</td> <td colspan="3">奥第1111号</td> </tr> <tr> <td>工事名</td> <td colspan="3">2年災104伊手宇津良(2)地区農地災害復旧工事</td> </tr> <tr> <td>工事場所</td> <td colspan="3">奥州市江刺伊手宇津良地内</td> </tr> <tr> <td>工事概要</td> <td colspan="3">土工 一式、運搬工 一式、法面工 一式</td> </tr> <tr> <td>工事担当課</td> <td colspan="3">農林部農地林務課</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">契約の相手先</td> <td colspan="3">有限会社土木施工管理事務所</td> </tr> <tr> <td colspan="3">岩手県奥州市江刺岩谷堂字一本松53番地</td> </tr> <tr> <td></td> <td>契約年月日</td> <td>請負額(税込)</td> <td>工期</td> </tr> <tr> <td>当初</td> <td>R3.1.20</td> <td>156,200</td> <td>R3.1.20日R3.3.31</td> </tr> <tr> <td>第1回変更</td> <td>R3.3.31</td> <td>△ 5,500</td> <td>~R3.6.30</td> </tr> <tr> <td>変更理由</td> <td colspan="3">冬期労務補正解除による減額、及び、降雪により作業に遅れが生じたことから工期を延長するもの。</td> </tr> <tr> <td>第2回変更</td> <td>R3.6.21</td> <td>5,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>変更理由</td> <td colspan="3">現地再精査による法面工の変更による増。</td> </tr> <tr> <td>第3回変更</td> <td>R..</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>変更理由</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">変更後の請負額(税込)</td> <td>156,200</td> <td></td> </tr> </table>				入札番号	奥第1111号			工事名	2年災104伊手宇津良(2)地区農地災害復旧工事			工事場所	奥州市江刺伊手宇津良地内			工事概要	土工 一式、運搬工 一式、法面工 一式			工事担当課	農林部農地林務課			契約の相手先	有限会社土木施工管理事務所			岩手県奥州市江刺岩谷堂字一本松53番地				契約年月日	請負額(税込)	工期	当初	R3.1.20	156,200	R3.1.20日R3.3.31	第1回変更	R3.3.31	△ 5,500	~R3.6.30	変更理由	冬期労務補正解除による減額、及び、降雪により作業に遅れが生じたことから工期を延長するもの。			第2回変更	R3.6.21	5,500		変更理由	現地再精査による法面工の変更による増。			第3回変更	R..			変更理由				変更後の請負額(税込)		156,200		5 及次建設				辞退
				入札番号	奥第1111号																																																																		
				工事名	2年災104伊手宇津良(2)地区農地災害復旧工事																																																																		
				工事場所	奥州市江刺伊手宇津良地内																																																																		
				工事概要	土工 一式、運搬工 一式、法面工 一式																																																																		
				工事担当課	農林部農地林務課																																																																		
				契約の相手先	有限会社土木施工管理事務所																																																																		
					岩手県奥州市江刺岩谷堂字一本松53番地																																																																		
					契約年月日	請負額(税込)	工期																																																																
				当初	R3.1.20	156,200	R3.1.20日R3.3.31																																																																
				第1回変更	R3.3.31	△ 5,500	~R3.6.30																																																																
				変更理由	冬期労務補正解除による減額、及び、降雪により作業に遅れが生じたことから工期を延長するもの。																																																																		
				第2回変更	R3.6.21	5,500																																																																	
				変更理由	現地再精査による法面工の変更による増。																																																																		
				第3回変更	R..																																																																		
				変更理由																																																																			
				変更後の請負額(税込)		156,200																																																																	
					6 (有)小山ブロック						辞退																																																												
					7 (有)菊堅建設						辞退																																																												
					8 (有)協成興業	4,520,000	4,180,000																																																																
					9 (有)共和重機						辞退																																																												
					10 (有)クレンリネスサンライズ						辞退																																																												
					11 (有)広新電設工業						辞退																																																												
					12 (有)佐々木工業						辞退																																																												
					13 (株)住設アベ						辞退																																																												
	14 高橋建設						辞退																																																																
	15 (有)東北クリエート						辞退																																																																
	16 (有)土木施工管理事務所	4,200,000	3,930,000				落札																																																																
	17 (株)野口						辞退																																																																
	18 (株)初貝住設店						不参																																																																
	19 (有)ベストホーム						辞退																																																																
	20 (有)丸勝工建						辞退																																																																
	21 丸清建設(有)						辞退																																																																
	22 (株)山下建設	4,669,000	4,160,000																																																																				
	23 (有)わかば	4,248,000	4,190,000																																																																				
	24																																																																						
	25																																																																						

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。