

令和2年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年1月14日(木) 午前10時15分			予定価格	3,122,000円		
入札番号及び 工事名	奥第1113号 2年災105梁川薪ヶ入(2)地区農地災害復旧工事			最低制限価格	2,703,960円		
	奥第1114号 2年災1101梁川薪ヶ入(1)地区水路災害復旧工事(合併)			入札者名	入札額		
			第1回		第2回	第3回	
工事種別	土木工事			1 (有)石健設備			辞退
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			2 (有)伊藤建設興業			辞退
指名者数	23者(うち参加者3者)			3 (株)ウッディ開発			辞退
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木CD級市内本社)			4 (有)エスケープルドーザ	2,990,000		落札
【契約締結の内容】				5 及次建設			辞退
				6 (有)小山ブロック			辞退
入札番号	奥第1114号			7 (有)菊堅建設			辞退
工事名	2年災1101梁川薪ヶ入(1)地区水路災害復旧工事			8 (有)クレンリネスサンライズ			辞退
工事場所	奥州市江刺梁川字薪ヶ入地内			9 (有)県南グレーダー			辞退
工事概要	土工 一式、運搬工 一式、法面工 15m2、ブロック積工 22m2、小口止工 一式、小運搬工 一式			10 (有)広新電設工業			辞退
工事担当課	農林部農地林務課			11 (有)佐々木工業			辞退
契約の相手先	有限会社エスケープルドーザ			12 (有)佐藤工営	3,360,000		
	岩手県奥州市江刺梁川字大尻215番地			13 (株)住設アベ			辞退
	契約年月日	請負額(税込)	工期	14 (有)大和建设			辞退
当初	R3.1.20	3,218,600	R3.1.21日R3.3.31	15 高橋建設			辞退
第1回変更	R3.3.31	△ 184,800	~R3.6.30	16 (株)高松水道工業			辞退
変更理由	冬期労務補正解除による減額、及び、降雪により作業に遅れが生じたことから工期を延長するもの。			17 千葉工務			辞退
第2回変更	R..			18 (有)東北クリエート			辞退
変更理由				19 (有)土木施工管理事務所	3,290,000		
第3回変更	R..			20 (株)初貝住設店			不参
変更理由				21 (有)ベストホーム			辞退
				22 (有)丸勝工建			辞退
				23 丸清建設(有)			辞退
				24			
				25			
変更後の請負額(税込)		3,033,800		注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。			