

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年1月14日(木) 午前11時15分
入札番号	奥第1118号
工事名	2年災1102梁川落合(1)地区水路災害復旧工事
工事場所	奥州市江刺梁川字落合地内
工事種別	土木
工事概要	土工一式、運搬工一式、法面工一式、水路工15m、小運搬工一式
工事担当課	農林部農地林務課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	23者(うち参加者4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木CD級市内本社)

予定価格		2,272,000円		
最低制限価格		1,967,660円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)石健設備				辞退
2 (有)伊藤建設興業				辞退
3 (株)ウッディ開発				辞退
4 (有)エスケープルドーザ	2,200,000			落札
5 及次建設				辞退
6 (有)小山ブロック				辞退
7 (有)菊堅建設				辞退
8 (有)協成興業	2,580,000			
9 (有)クレンリネスサンライズ				辞退
10 (有)広新電設工業				辞退
11 (有)佐々木工業				辞退
12 (株)住設アベ				辞退
13 高橋建設				辞退
14 (株)高松水道工業				辞退
15 千葉工務				辞退
16 (有)東北クリエート				辞退
17 (有)土木施工管理事務所	2,430,000			
18 (株)野口				辞退
19 (株)初貝住設店				不参
20 (有)ベストホーム				辞退
21 (有)丸勝工建				辞退
22 丸清建設(有)				辞退
23 (株)山下建設	2,880,000			
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社エスケープルドーザ 岩手県奥州市江刺梁川字大尻215番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.1.20	2,420,000	R3.1.21 ~R3.3.31
第1回変更	R3.3.31	△ 85,800	~R3.6.30
変更理由	冬期労務補正解除による減額、及び、降雪により作業に遅れが生じたことから工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	2,334,200		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。