

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年3月11日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第1135号
工事名	袖ノ町千刈田線舗装修繕その2工事
工事場所	奥州市胆沢南都田字熊野地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 266.2m、道路土工 1式、舗装工 1,600m ² 、 区画線工 530m、道路付属施設工 13本
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	16者(うち参加者14者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装B級 市内本社)

予定価格		8,616,000円		
最低制限価格		7,441,991円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)アクティブ	7,715,000			
2 栗原建設(株)	7,500,000			
3 黒沢建設(株)	7,400,000			最低制限失格
4 県南造園土木(株)	7,670,000			
5 (株)佐藤建設	7,480,000			
6 (有)佐藤工営	7,678,000			
7 (有)菅原建設	7,560,000			
8 (有)菅原建設	7,480,000			
9 (株)高橋建設工業	7,469,000			落札
10 千葉工務				辞退
11 (株)東北芝幸	7,200,000			最低制限失格
12 畠山建設(株)				辞退
13 丸上建設(株)	7,480,000			
14 (株)山下建設	7,884,000			
15 (株)ワールド設備機器	7,700,000			
16 (有)ワタナベ	7,420,000			最低制限失格
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社高橋建設工業		
	岩手県奥州市前沢白山字船橋36番地の4		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.3.17	8,215,900	R3.3.18 ~R3.6.26
第1回変更	R3.6.14	834,900	
変更理由	現場精査により舗装面積が増えることによる舗装工の増及び 公安委員会との協議により交差点部の区画線を追加すること による区画線工の増による増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		9,050,800	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。