

令和2年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年9月10日(木) 午前9時30分	予定価格	59,461,000円		
入札番号及び 工事名	奥第1052号 池田住宅線歩道新設その1工事(合併)	調査基準価格	52,541,694円		
	奥第1053号 池田住宅線歩道新設その2工事(合併)(合併)	入札者名	入札額		
			第1回	第2回	第3回
工事種別	土木工事	1 (株)浅間建設	58,000,000		
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)	2 EC南部コーポレーション(株)	56,700,000		
指名者数	14者(うち参加者13者)	3 板谷建設(株)	56,800,000		
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)	4 岩手ニチレキ(株)	58,000,000		
		5 及常建設(株)	56,400,000		
		6 協友建設(株)	56,240,000		
		7 工藤建設(株)	55,000,000		落札
		8 栗原建設(株)	56,100,000		
		9 進栄建設(株)	57,400,000		
		10 (株)鈴健	56,100,000		
		11 高惣建設(株)	57,000,000		
		12 丸協建設(株)	56,100,000		
		13 丸谷興務店(株)	56,000,000		
		14 (株)横沢工業所			辞退
		15			
		16			
		17			
		18			
		19			
		20			
		21			
		22			
		23			
		24			
		25			

【契約締結の内容】

入札番号	奥第1052号		
工事名	池田住宅線歩道新設その1工事(合併)		
工事場所	奥州市衣川一本木東地内ほか		
工事概要	施工延長 537m、道路土工 1式、排水構造物工 41m、構造物撤去工 1式		
工事担当課	都市整備部土木課道路計画係		
契約の相手先	工藤建設株式会社		
	岩手県奥州市水沢真城字北館38番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.9.16	8,562,400	R2.9.17~R3.3.15
第1回変更	R3.3.8	963,600	
変更理由	現地精査により、排水構造物工を延伸する必要性が生じたことにより、排水構造物工を増することによる増。		
第2回変更	R..		
変更理由			
第3回変更	R..		
変更理由			
変更後の請負額(税込)		9,526,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。