
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 4,140,000

2 3,750,000 落札

3 4,100,000

4 辞退

工事担当課 5 辞退

契 約 方 法 6 4,191,000

指 名 者 数 7 辞退

8 3,950,000

9 3,970,000

【契約締結の内容】 10 辞退

11 辞退

12 辞退

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 辞退

14

15

第１回変更 R３.８.18 145,200 16

17

18

19

第２回変更 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 4,270,200 28

29

30

令和３年度奥州市営建設工事入札結果

玉里藤里線舗装新設工事
入札者名

入札額

都市整備部土木課道路建設係

（金額：税抜）

令和３年６月３日(木)　午前９時45分 予定価格 4,174,000円

奥第1008号 最低制限価格 3,596,815円

備考
奥州市江刺藤里字山生田地内

舗装 （有）朝倉建設

工 事 概 要
施行延長　254ｍ、土工　1式、舗装工　740ｍ2、道路付
属物工　13本

（有）エスケーブルドーザ

（有）共和重機

（株）スマイヴ

（有）総建

指名競争入札（最低制限価格） （有）大和建設

13者（うち参加者6者） 高橋建設

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（舗装Ｃ級
市内本社）

（株）東北ネット工業

（有）土木施工管理事務所

（株）箱根建設

契約の相手先
有限会社エスケーブルドーザ （株）広岡組

岩手県奥州市江刺梁川字大尻215番地 （有）丸勝工建

丸清建設（有）

当 初 R３.６.９ 4,125,000
R３.６.10
～R３.８.23

変 更 理 由
現地調査の結果、不陸整正において必要とする補足材の厚さ
が当初の想定から増加することによる増。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由


