

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年7月15日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1028号
工事名	生母地区センターバリアフリー化工事
工事場所	奥州市前沢生母字羽場地内
工事種別	建築
工事概要	前沢地区センターバリアフリー化工事 一式
工事担当課	協働まちづくり部地域づくり推進課地域支援室
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	24者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社佐々木建設		
	岩手県奥州市前沢字平前113番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.7.26	9,152,660	R3.7.27 ~R3.11.23
第1回変更	R3.11.8	659,340	
変更理由	現地詳細調査により、小便器と掃除用流しを再利用から新規交換へと変更すること、手摺下地を設置すること等による増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
第4回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		9,812,000	

予定価格		9,160,000円			
最低制限価格		8,232,262円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢建設				辞退
2	(株)石川工務所	10,720,000			
3	(有)伊藤建設興業				辞退
4	(有)伊藤住建				辞退
5	(有)及次工務店				辞退
6	(有)恭立エンジニア				辞退
7	(株)共和開発				辞退
8	県南造園土木(株)	10,900,000			
9	(有)工務店おのでら				辞退
10	(有)佐々木建設	8,320,600			落札
11	(有)佐々木工務店				辞退
12	(有)佐藤建設				辞退
13	(株)菅原組	9,307,000			
14	(株)鈴健				辞退
15	(有)総建				辞退
16	第一建設(株)				辞退
17	(株)高橋工務店				第1回無効
18	(有)土谷組				辞退
19	(株)東瑛				辞退
20	畠山建設(株)				辞退
21	(株)広岡組				辞退
22	(有)ベストホーム	8,200,000			
23	北星建設(株)				辞退
24	(有)丸栄建設				辞退
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。