

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年5月20日(木) 午前9時30分			予定価格	46,319,000円			
入札番号	奥第1004号			調査基準価格	40,624,313円			
工事名	大尻鴨ヶ崎線法面補修工事			入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市江刺広瀬字谷地田内ほか				第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木			1 (株)浅間建設	49,000,000			
工事概要	施行延長 104m、土工 1式、かご砕工 117m、植生工 120m2、モルタル法面補修工 966m2、運搬処理工 1式			2 EC南部コーポレーション(株)	47,800,000			
工事担当課	都市整備部土木課道路計画係			3 板谷建設(株)	47,600,000			
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)			4 岩手ニチレキ(株)	49,200,000			
指名者数	14者(うち参加者14者)			5 及常建設(株)	47,300,000			
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)			6 協友建設(株)	49,300,000			
【契約締結の内容】				7 工藤建設(株)	47,900,000			
契約の相手先	栗原建設株式会社			8 栗原建設(株)	46,000,000			落札
	岩手県奥州市水沢中田町4番29号			9 進栄建設(株)	47,400,000			
	契約年月日	請負額(税込)	工期	10 (株)鈴健	47,250,000			
当初	R3.5.26	50,600,000	R3.5.27 ~R3.11.18	11 高惣建設(株)	47,600,000			
第1回変更	R3.9.24	△ 1,965,700		12 丸協建設(株)	47,300,000			
変更理由	現地精査により、背面の空洞が当初見込んでいた数量より少なかったことによる空洞充填工の減による減。			13 丸谷興務店(株)	48,000,000			
第2回変更				14 (株)横沢工業所	47,730,000			
変更理由				15				
第3回変更				16				
変更理由				17				
				18				
				19				
				20				
				21				
				22				
				23				
				24				
				25				
				26				
				27				
変更後の請負額(税込)	48,634,300			28				
				29				
				30				

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。