

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

|             |  |           |                     |             |            |     |     |    |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|-----|-----|----|
| 入札日時        | 令和3年6月24日(木) 午前9時45分                                   |           |                     | 予定価格        | 8,990,000円 |     |     |    |
| 入札番号        | 奥第1017号  |           |                     | 最低制限価格      | 7,767,641円 |     |     |    |
| 工事名         | 明神堂鞆田線舗装修繕工事   |           |                     | 入札者名        | 入札額        |     |     | 備考 |
| 工事場所        | 奥州市水沢佐倉河字半入地内ほか  |           |                     |             | 第1回        | 第2回 | 第3回 |    |
| 工事種別        | 舗装   |           |                     | 1 (有)アクティブ  | 8,500,000  |     |     | 落札 |
| 工事概要        | 施工延長 386m、道路土工 1式、舗装工 1,930m <sup>2</sup> 、道路付属施設工 19本 |           |                     | 2 (有)網代建設   |            |     |     | 辞退 |
|             |  |           |                     | 3 県南造園土木(株) | 9,050,000  |     |     |    |
| 工事担当課       | 都市整備部土木課技術振興係  |           |                     | 4 (有)佐々木組   |            |     |     | 辞退 |
|             |  |           |                     | 5 (有)佐藤工営   | 8,900,000  |     |     |    |
| 契約方法        | 指名競争入札(最低制限価格)   |           |                     | 6 須田建設      | 9,000,000  |     |     |    |
| 指名者数        | 16者(うち参加者8者)   |           |                     | 7 (株)高橋建設工業 | 9,833,000  |     |     |    |
| 指名理由        | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装B級市内本社から16者)                      |           |                     | 8 (株)高松水道工業 |            |     |     | 不参 |
|             |  |           |                     | 9 千葉工務      |            |     |     | 辞退 |
| 【契約締結の内容】   |  |           |                     | 10 (有)土谷組   |            |     |     | 辞退 |
| 契約の相手先      | 有限会社アクティブ  |           |                     | 11 (株)東北芝幸  | 8,724,000  |     |     |    |
|             | 岩手県奥州市水沢佐倉河字竈石43番地5                                    |           |                     | 12 野田工業(有)  |            |     |     | 辞退 |
|             | 契約年月日  | 請負額(税込)   | 工期                  | 13 畠山建設(株)  |            |     |     | 辞退 |
| 当初          | R3.6.29  | 9,350,000 | R3.6.30<br>~R3.9.30 | 14 (有)丸誠重機  |            |     |     | 辞退 |
| 第1回変更       | R3.9.27  | 1,879,900 |                     | 15 (有)わかば   | 8,620,000  |     |     |    |
| 変更理由        | 現場精査の結果、勾配により高さ調整が必要となったことによるレベリング面積の増による舗装工の増。        |           |                     | 16 (有)ワタナベ  | 8,660,000  |     |     |    |
|             |  |           |                     | 17          |            |     |     |    |
| 第2回変更       |  |           |                     | 18          |            |     |     |    |
| 変更理由        |  |           |                     | 19          |            |     |     |    |
|             |  |           |                     | 20          |            |     |     |    |
| 第3回変更       |  |           |                     | 21          |            |     |     |    |
| 変更理由        |  |           |                     | 22          |            |     |     |    |
|             |  |           |                     | 23          |            |     |     |    |
| 変更後の請負額(税込) | 11,229,900   |           |                     | 24          |            |     |     |    |
|             |  |           |                     | 25          |            |     |     |    |
|             |  |           |                     | 26          |            |     |     |    |
|             |  |           |                     | 27          |            |     |     |    |
|             |  |           |                     | 28          |            |     |     |    |
|             |  |           |                     | 29          |            |     |     |    |
|             |  |           |                     | 30          |            |     |     |    |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。