

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年10月28日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1087号
工事名	胆沢文化創造センタートイレ洋式化等工事
工事場所	奥州市胆沢南都田字加賀谷地地内
工事種別	管
工事概要	胆沢文化創造センター大ホール等トイレ洋式化等工事一式
工事担当課	協働まちづくり部生涯学習スポーツ課生涯学習係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	12者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管A級市内本社)

予定価格		16,320,000円			
調査基準価格		14,751,298円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	16,100,000			
2	及川設備工業(株)	23,490,000			
3	及常建設(株)				辞退
4	県南設備工業(株)	16,000,000			
5	(株)今野商店				辞退
6	(株)水道センター	15,500,000			落札
7	(株)セントラル設備機器	17,170,000			
8	(株)高松水道工業	16,000,000			
9	(株)ホンカワ	16,800,000			
10	水沢ガス(株)				辞退
11	(株)水沢工事センター	16,450,000			
12	(株)ワールド設備機器				辞退
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社水道センター		
	岩手県奥州市胆沢南都田字林福野4番地10		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.11.4	17,050,000	R3.11.5 ~R4.2.2
第1回変更	R4.1.21	△ 1,067,000	
変更理由	自動洗浄設備のセンサースイッチが無線仕様となったこと、コンセント設備の配線経路を見直したことによる電灯設備の減。また、給水排水設備・撤去工事において、本管は既設のままとし分岐配管のみの施工としたことによる減。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		15,983,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。