

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年9月2日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1049号
工事名	桜木橋大通線歩道改修工事
工事場所	奥州市江刺愛宕字梁川地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 120m、道路土工 1式、排水溝造物工 119m、舗装工 556m ² 、縁石工 70m、防護柵工 62m、区画線工 120m
工事担当課	都市整備部土木課道路計画係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	20者(うち参加者0者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級市内本社)

予定価格		20,805,000円			
最低制限価格		18,205,099円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)浅間建設	21,300,000			
2	(株)阿部総業	20,400,000			落札
3	伊藤建設(株)	20,600,000			
4	(有)伊藤工業	21,300,000			
5	(株)太田建設	21,000,000			
6	(有)小野寺建設				辞退
7	協友建設(株)	21,500,000			
8	(株)共和開発	22,000,000			
9	黒沢建設(株)	21,800,000			
10	(株)佐藤建設				辞退
11	(有)菅原建設				辞退
12	(有)菅原建設	21,400,000			
13	(有)土谷組	22,000,000			
14	(株)東北芝幸	20,948,000			
15	(株)東北ネット工業	20,550,000			
16	(株)北條工務店	20,850,000			
17	(有)勝工業	21,700,000			
18	丸上建設(株)	21,200,000			
19	丸正興業(株)	21,000,000			
20	(有)ワタナベ	20,840,000			
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社阿部総業		
	岩手県奥州市胆沢若柳字愛宕796番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.9.8	22,440,000	R3.9.9 ~R4.3.15
第1回変更	R4.3.10	1,261,700	
変更理由	現地精査の結果、既設水路の損傷が著しかったため、水路の入れ替えを行うことによる排水構造物の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		23,701,700	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。