
入 札 日 時

入 札 番 号

業 務 名

履 行 場 所 第１回 第２回 第３回

種 別 1 17,204,524 くじ

2 17,800,000

3 17,197,093 第１回最低制限失格

4 21,000,000

業務担当課 5 17,204,524 くじ落札

契 約 方 法 6 17,204,524 くじ

指 名 者 数 7 17,205,920

8 19,000,000

9 17,952,000

10 17,254,569

【契約締結の内容】 11 17,204,524 くじ

12 18,000,000

13

契約年月日 委託料(税込) 履行期間 14

15

16

第１回変更 Ｒ４.３.２ 17,024 ～Ｒ４.３.31 17

18

19

第２回変更 R４.３.23 121,000 20

21

22

第３回変更  23

24

25

変更後の委託料（税込） 19,063,000

株式会社中央測量設計
契約の相手先

（有）ナイス測量

（株）南部測量設計

（株）ランド技術設計

（有）ワイエス測量設計

指 名 理 由
建設関連業務入札参加資格登録業者（測量「測量一般」を希
望している者。）のうち市内に本店を置く者

（株）東北プランニング

岩手県奥州市水沢字赤土田9番地7

令和３年度奥州市建設関連業務入札結果 （金額：税抜）

21,600,000円予定価格

業 務 概 要 奥州市立水沢中学校改築に係る測量業務　一式

測量一般

令和３年10月７日(木)　午後１時30分

奥第2031号

奥州市立水沢中学校改築事業測量業務

奥州市水沢字南丑沢地内

17,204,524円

入札額
備考

最低制限価格

入札者名

12者（うち参加者12者）

教育委員会事務局教育総務課

指名競争入札

（株）アクト技術開発

（有）ケーエステック

興国設計（株）

（有）江和設計

（株）中央測量設計

（株）東開技術

（有）東北測技

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

現場精査により測量範囲の変更、及び用地測量における権利
者確認調査（追跡）を行ったことによる増。また、追跡調査に不
測の日数を要したことから履行期間を延長するもの。

変 更 理 由

R３.10.14
～R４.３.15

18,924,976

変 更 理 由

隣地所有者との境界確認協議により、用地境界確定に伴う測
量面積増による増額。変 更 理 由

当 初 R３.10.13


