

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年3月10日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1127号
工事名	江刺第一中学校物置新設工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字小境内
工事種別	建築一式
工事概要	江刺第一中学校物置新設工事 一式
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	15者(うち参加者3者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築CD級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	黒沢建設株式会社		
	岩手県奥州市胆沢小山字駒籠267番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.3.16	3,135,000	R4.3.17 ~R4.4.15
第1回変更	R4.4.12		~R4.5.16
変更理由	令和4年3月の地震でメーカーの工場の稼働が停止したことにより、物置の納品に時間を要するため工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		3,135,000	

予定価格		2,890,000円			
最低制限価格		2,614,827円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢建設				辞退
2	(有)共和重機				辞退
3	黒沢建設(株)	2,850,000			落札
4	県南造園土木(株)	3,550,000			
5	(有)佐々木工務店				辞退
6	(有)ササキランデック				辞退
7	(株)佐藤建設				辞退
8	(株)鈴健				辞退
9	(株)スマイヴ	3,187,000			
10	(有)総建				辞退
11	第一建設(株)				辞退
12	(株)広岡組				辞退
13	(有)丸栄建設				辞退
14	丸善工務店				辞退
15	(有)ワタナベ				辞退
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。