

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年1月13日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1120号
工事名	筋田明土線舗装新設工事
工事場所	奥州市前沢白山字筋田地内ほか
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 92m、下層路盤工 386m2、上層路盤工 386m2、表層工 368m2
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	16者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装C級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社箱根建設		
	岩手県奥州市前沢生母字箱根43番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.1.19	3,850,000	R4.1.20 ~R4.3.31
第1回変更	R4.3.23	311,300	
変更理由	現地測量の結果、縦断勾配を調整するため掘削深が深くなり、土量が増えることによる道路土工の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		4,161,300	

予定価格		3,947,000円			
最低制限価格		3,400,091円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)朝倉建設	4,020,000			
2	(有)エスケープルドーザ	4,100,000			
3	(有)共和重機				辞退
4	(株)スマイヴ				辞退
5	(有)総建				辞退
6	(有)大和建设	3,900,000			
7	高橋建設				辞退
8	(株)高松水道工業				辞退
9	(株)東北ネット工業	3,780,000			
10	(有)土木施工管理事務所	3,800,000			
11	(株)野口				辞退
12	(株)箱根建設	3,500,000			落札
13	(株)広岡組				辞退
14	(有)丸勝工建				不参
15	(株)丸聖造園				不参
16	丸清建設(有)				辞退
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。