

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|--|
| 入札日時 | 令和3年11月4日(木) 午前11時15分 |
| 入札番号 | 奥第1099号 |
| 工事名 | 北町峠線後大畑橋橋りょう修繕工事 |
| 工事場所 | 奥州市胆沢小山字前大畑地内 |
| 工事種別 | 土木 |
| 工事概要 | 橋長 5.4m、橋面防水工 40m ² 、伸縮継手工 30m、ア スファルト舗装工 125m ² 、断面修復工 1構造物、表面被 覆工 48m ² 、浅堀対策工 13m ³ |
| 工事担当課 | 都市整備部土木課技術振興係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(最低制限価格) |
| 指名者数 | 20者(うち参加者13者) |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級 市内本社) |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|---|------------|----------------------|
| 契約の相手先 | 有限会社伊藤工業 | | |
| | 岩手県奥州市胆沢小山字龍ヶ馬場92番地1 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | R3.11.10 | 26,510,000 | R3.11.11 ~R4.3.15 |
| 第1回変更 | R4.3.10 | 1,656,600 | |
| 変更理由 | 縦断計画の見直しにより、前後摺付の施工範囲を拡大すること による舗装工の増。 | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | | 28,166,600 | |

| | | | | | |
|--------|------------|-------------|-----|-----|----|
| 予定価格 | | 24,363,000円 | | | |
| 最低制限価格 | | 21,025,391円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | (株)浅間建設 | 26,000,000 | | | |
| 2 | (株)阿部総業 | 25,000,000 | | | |
| 3 | 伊藤建設(株) | | | | 辞退 |
| 4 | (有)伊藤工業 | 24,100,000 | | | 落札 |
| 5 | (株)太田建設 | 25,000,000 | | | |
| 6 | (有)小野寺建設 | | | | 辞退 |
| 7 | 協友建設(株) | | | | 辞退 |
| 8 | (株)共和開発 | 25,400,000 | | | |
| 9 | 黒沢建設(株) | 25,000,000 | | | |
| 10 | (株)佐藤建設 | 24,690,000 | | | |
| 11 | (有)菅原建設 | 24,740,000 | | | |
| 12 | (有)菅原建設 | | | | 辞退 |
| 13 | (有)土谷組 | | | | 辞退 |
| 14 | (株)東北芝幸 | 24,900,000 | | | |
| 15 | (株)東北ネット工業 | 24,910,000 | | | |
| 16 | (株)北條工務店 | | | | 辞退 |
| 17 | (有)勝工業 | 24,600,000 | | | |
| 18 | 丸上建設(株) | 25,000,000 | | | |
| 19 | 丸正興業(株) | | | | 辞退 |
| 20 | (有)ワタナベ | 24,690,000 | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。