

令和3年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

|               |                                                                   |           |                 |             |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|----|--|--|--|
| 入 札 日 時       | 令和3年11月4日(木) 午前11時45分                                             |           |                 | 予定価格        | 7,101,000円                |           |           |                                            |    |  |  |  |
| 入札番号及び<br>工事名 | 奥第1101号 梁川地藏堂線堂ノ前橋橋りょう修繕その1工事(合併)                                 |           |                 | 最低制限価格      | 6,142,519円                |           |           |                                            |    |  |  |  |
|               | 奥第1102号 梁川地藏堂線堂ノ前橋橋りょう修繕その2工事(合併)                                 |           |                 | 入札者名        | 入札額                       |           |           | 備考                                         |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 |             | 第1回                       | 第2回       | 第3回       |                                            |    |  |  |  |
|               | 工事種別                                                              | 土木工事      |                 |             | 1 (有)朝倉建設                 |           |           |                                            | 辞退 |  |  |  |
| 契約方法          | 指名競争入札(最低制限価格)                                                    |           |                 | 2 (有)胆沢建設   |                           |           |           | 辞退                                         |    |  |  |  |
| 指名者数          | 18者(うち参加者6者)                                                      |           |                 | 3 (株)イワナン   |                           |           |           | 不参                                         |    |  |  |  |
| 指名理由          | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)                                      |           |                 | 4 (有)共和重機   | 8,133,000                 | 7,630,000 |           | 第3回辞退                                      |    |  |  |  |
| 【契約締結の内容】     |                                                                   |           |                 | 5 県南設備工業(株) |                           |           |           | 辞退                                         |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 6 (有)西條創建   | 8,870,000                 | 7,650,000 | 7,460,000 |                                            |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 7 (有)佐藤建設   | 8,738,500                 | 7,620,000 | 7,400,000 |                                            |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 8 (有)佐藤工営   | 7,790,000                 | 7,650,000 | 7,450,000 |                                            |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 9 (株)菅原組    | 8,210,000                 | 7,650,000 | 7,450,000 |                                            |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 10 (株)スマイヴ  |                           |           |           | 辞退                                         |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 11 千葉工務     |                           |           |           | 辞退                                         |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 12 (株)箱根建設  |                           |           |           | 辞退                                         |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 13 (有)丸栄建設  |                           |           |           | 辞退                                         |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 14 (有)丸誠重機  |                           |           |           | 辞退                                         |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 15 (株)丸政    |                           |           |           | 辞退                                         |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 16 (有)緑造園   |                           |           |           | 辞退                                         |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 17 (株)御幸造園  |                           |           |           | 辞退                                         |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 18 (有)わかば   | 7,700,000                 | 7,500,000 | 7,000,000 | 落札                                         |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 19          |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 20          |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 21          |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 22          |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 23          |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 24          |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 25          |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 |             |                           |           |           | 注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。 |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 入札番号        | 奥第1102号                   |           |           |                                            |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 工事名         | 梁川地藏堂線堂ノ前橋橋りょう修繕その2工事(合併) |           |           |                                            |    |  |  |  |
|               |                                                                   |           |                 | 工事場所        | 奥州市江刺梁川字地藏堂地内             |           |           |                                            |    |  |  |  |
| 工事概要          | 橋長 10.5m、床版取替工 10本、支承工 40箇所                                       |           |                 |             |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
| 工事担当課         | 都市整備部土木課道路建設係                                                     |           |                 |             |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
| 契約の相手先        | 有限会社わかば                                                           |           |                 |             |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
|               | 岩手県奥州市江刺玉里字巽沢235番地2                                               |           |                 |             |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
|               | 契約年月日                                                             | 請負額(税込)   | 工期              |             |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
| 当初            | R3.11.10                                                          | 3,044,800 | R3.11.11日R4.3.6 |             |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
| 第1回変更         | R4.2.22                                                           |           | ～R4.3.25        |             |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
| 変更理由          | 12月に入ってから天候不順と迂回路に悪条件が重なったことで工事着工ができず、工程に遅れが生じたため工期を延長するもの。       |           |                 |             |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
| 第2回変更         | R4.3.22                                                           | 614,900   |                 |             |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
| 変更理由          | 既設の桁を取り外したところ、橋台の下に空洞ができていたことから、洗堀防止及び橋台保護をするためコンクリート打設を行うことによる増。 |           |                 |             |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
| 第3回変更         | R..                                                               |           |                 |             |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
| 変更理由          |                                                                   |           |                 |             |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
| 第4回変更         | R..                                                               |           |                 |             |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
| 変更理由          |                                                                   |           |                 |             |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |
| 変更後の請負額(税込)   |                                                                   | 3,659,700 |                 |             |                           |           |           |                                            |    |  |  |  |

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。