
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 17,200,000 16,900,000 落札

2 17,800,000 17,170,000

3 17,660,000 第２回辞退

4 17,700,000 17,150,000

工事担当課 5 17,800,000 17,150,000

契 約 方 法 6 17,800,000 17,150,000

指 名 者 数 7 17,900,000 17,150,000

8 18,980,000 17,100,000

9 17,880,000 17,160,000

【契約締結の内容】 10

11

12

契約年月日 請負額(税込) 工期 13

14

15

第１回変更 R４.６.30 2,770,900 16

17

18

19

第２回変更 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 21,360,900 28

29

30

令和３年度奥州市営建設工事入札結果

南白山宿線舗装新設工事
入札者名

入札額

都市整備部土木課道路建設係

（金額：税抜）

令和４年３月24日(木)　午前９時30分 予定価格 17,179,000円

奥第1129号 調査基準価格 14,925,039円

備考
奥州市水沢姉体町字南白山地内ほか

舗装 ＥＣ南部コーポレーション（株）

工 事 概 要
施工延長　978ｍ、道路土工　1式、舗装工　3,030ｍ2、
区画線工　1,060ｍ2、道路付属施設工　49本

板谷建設（株）

岩手ニチレキ（株）

及常建設（株）

協友建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） 工藤建設（株）

9者（うち参加者9者） 進栄建設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（舗装Ａ級
市内本社）

髙惣建設（株）

（株）横沢工業所

契約の相手先
ＥＣ南部コーポレーション株式会社

岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳71番地　

当 初 R４.３.31 18,590,000
R４.４.１
～R４.７.11

変 更 理 由
試掘及び現地測量により、想定していた路盤厚の相違を確認
し、水溜まりの想定箇所を解消するため、路盤を入れ換えるこ
とによる道路土工の増。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由


