

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年10月21日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1080号
工事名	平七日市線冠水対策工事
工事場所	奥州市江刺広瀬字平地内
工事種別	土木
工事概要	作業土工 1式、側溝工 58m、集水樹工 2箇所、カルパート工 16m、舗装版破碎工 140m ² 、下層路盤 80m ² 、表層 115m ²
工事担当課	都市整備部土木課用地係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)

予定価格		11,382,000円			
最低制限価格		9,912,462円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)大宮管工業	12,570,000			
2	(株)県南設備				辞退
3	県南造園土木(株)	12,950,000			
4	(有)西條創建	12,600,000			
5	(有)佐々木工務店				辞退
6	(有)佐藤建設	12,500,000			
7	(有)佐藤工営	13,400,000			
8	(株)島元組	10,900,000			落札
9	(有)大和建设	11,000,000			
10	千葉工務				辞退
11	野田工業(有)				辞退
12	畠山建設(株)				辞退
13	(有)緑造園				辞退
14	(株)御幸造園				辞退
15	吉田興業(有)	12,750,000			
16	(有)緑清苑				辞退
17	(株)ワールド設備機器				辞退
18	(有)わかば				辞退
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社島元組		
	岩手県奥州市水沢真城字土手根106番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.10.27	11,990,000	R3.10.28 ~R4.3.16
第1回変更	R3.11.12	19,800	
変更理由	工事請負契約締結後における設計単価の変更に伴う増。		
第2回変更	R4.2.25	△ 281,600	
変更理由	現場精査により側溝工の数量が減となることによる減。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		11,728,200	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。