

令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年5月19日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1003号
工事名	明神堂鞆田線舗装修繕工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字大田地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 160m、土工 1式、下層路盤工 912m2、上層路盤工 912m2、表層工 907m2、防護柵工 15m、標識工 2基
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	9者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	協友建設株式会社		
	岩手県奥州市胆沢若柳字上土橋58番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.5.25	15,950,000	R4.5.26 ~R4.10.5
第1回変更	R4.9.30	33,000	
変更理由	既設舗装版が想定より厚かったため、舗装版の処理量が増えたことによる舗装工の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		15,983,000	

予定価格		14,623,000円			
調査基準価格		13,007,607円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	16,000,000	14,950,000	14,780,000	
2	板谷建設(株)	17,200,000			第2回辞退
3	岩手ニチレキ(株)	17,170,000			第2回辞退
4	及常建設(株)	15,300,000	14,980,000	14,780,000	
5	協友建設(株)	15,000,000	14,800,000	14,500,000	落札
6	工藤建設(株)	16,100,000	14,950,000	14,750,000	
7	進栄建設(株)	15,400,000	14,900,000		第3回辞退
8	高惣建設(株)	17,200,000			第2回辞退
9	(株)横沢工業所	17,360,000	14,990,000	14,780,000	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。