
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 29,000,000

2 27,800,000

3 辞退

4 27,500,000

工事担当課 5 27,000,000 落札

契 約 方 法 6 第１回無効

指 名 者 数 7 辞退

8 28,500,000

9 28,100,000

【契約締結の内容】 10 27,730,000

11 28,000,000

12 28,300,000

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 辞退

14 29,000,000

15 29,580,000

第１回変更 R４.３.14 7,564,700 16 27,600,000

17 辞退

18 27,500,000

19 27,900,000

第２回変更 20 27,740,000

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 37,264,700 28

29

30

令和３年度奥州市営建設工事入札結果

前沢水路合流部改修工事
入札者名

入札額

農林部農地林務課農村整備係

（金額：税抜）

令和３年11月17日(水)　午前９時30分 予定価格 27,145,000円

奥第1103号 最低制限価格 23,870,990円

備考
奥州市前沢字一本杉地内

土木 （株）浅間建設

工 事 概 要
土工　一式、ブロック積工　264m2、　小口止工　一式、
既設構造物取壊し工　一式、復旧工　一式、仮設工　一
式

（株）阿部総業

伊藤建設（株）

（有）伊藤工業

（株）太田建設

指名競争入札（最低制限価格） （有）小野寺建設

20者（うち参加者15者） 協友建設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（土木Ｂ級
市内本社）

（株）共和開発

黒沢建設（株）

（株）佐藤建設

契約の相手先
株式会社太田建設 （有）菅原建設

岩手県奥州市水沢字欠の下61番地3　 （有）菅原建設

（有）土谷組

当 初 R３.11.24 29,700,000
R３.11.25
～R４.３.31

（株）東北芝幸

（株）東北ネット工業

（株）北條工務店

変 更 理 由

悪天候時における作業性の向上と、圃場への砕石混入及び不
当沈下を防止するため、仮設道路の構造を砕石から敷鉄板へ
変更すること、また現地再精査により水替工法の変更と、残土
搬出運搬距離の見直しを行うことによる増。

（有）勝工業

丸上建設（株）

丸正興業（株）

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

（有）ワタナベ

変 更 理 由


