

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年11月17日(水) 午前10時
入札番号	奥第1105号
工事名	江刺田原防火水槽新設工事
工事場所	奥州市江刺田原字川内地内
工事種別	土木
工事概要	耐震性貯水槽 1基、土工 一式、舗装工 一式、標識工 1基
工事担当課	市民環境部危機管理課消防係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社佐藤工営		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢4番地4		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.11.24	8,690,000	R3.11.25 ~R4.3.21
第1回変更	R4.2.24	△ 40,700	
変更理由	前地権者との協議の結果、耐震性貯水槽の埋設深さを浅くしたことによる減。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		8,649,300	

予定価格		8,222,000円			
最低制限価格		7,158,147円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)アクティブ				辞退
2	岩手試験工業(株)				辞退
3	(有)及修土木工業				辞退
4	(有)大宮管工業				辞退
5	(有)共和重機				辞退
6	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
7	(株)県南設備				辞退
8	(有)佐々木建設				不参
9	(有)佐藤工営	7,900,000			落札
10	(株)水道センター	8,700,000			
11	(株)菅原組	8,610,000			
12	(株)菅原工務所				辞退
13	(有)大和建设	8,700,000			
14	畠山建設(株)				辞退
15	(株)広岡組				辞退
16	(株)ホソカワ				辞退
17	(有)丸栄建設				辞退
18	(株)御幸造園				辞退
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。