

令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年6月16日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1006号
工事名	山下北線舗装修繕工事
工事場所	奥州市江刺稲瀬字山下地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 249.6m、下層路盤工 990m ² 、上層路盤工 990m ² 、表層工 943m ² 、防護柵工(撤去再設置) 228m、道路付属施設工 14本
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	9者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級市内本社)

予定価格		13,546,000円			
調査基準価格		12,043,600円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	13,600,000			
2	板谷建設(株)	13,700,000			
3	岩手ニチレキ(株)	13,300,000			落札
4	及常建設(株)	13,600,000			
5	協友建設(株)	13,900,000			
6	工藤建設(株)	13,800,000			
7	進栄建設(株)	13,700,000			
8	高惣建設(株)	13,900,000			
9	(株)横沢工業所	13,970,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	岩手ニチレキ株式会社		
	岩手県奥州市水沢工業団地四丁目29番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.6.22	14,630,000	R4.6.23 ~R4.10.30
第1回変更	R4.9.16	5,129,300	~R4.9.27
変更理由	現場精査により、既設ガードレールが旧規格製品で安全基準を満たしていないことを確認し、新設する必要が生じたことによる防護柵工の増。また、受注者が週休2日(4週8休以上)を達成したため、経費の補正を行うことによる増。余裕期間を短縮したことにより工期を短縮するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		19,759,300	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。