
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 9,099,000

2 辞退

3 8,650,000

4 8,393,000

工事担当課 5 10,480,000

契 約 方 法 6 8,580,000

指 名 者 数 7 8,360,000 落札

8 辞退

9

【契約締結の内容】 10
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契約年月日 請負額(税込) 工期 13
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第１回変更 R５.１.18 233,200 16
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第２回変更 21
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第３回変更  25
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変更後の請負額（税込） 9,429,200 29

30

令和４年度奥州市営建設工事入札結果

道路照明灯改修工事
入札者名

入札額

都市整備部維持管理課道路河川担当

（金額：税抜）

令和４年９月22日(木)　午前９時30分 予定価格 8,501,000円

奥第1050号 最低制限価格 7,502,888円

備考
奥州市水沢、江刺及び胆沢地内

電気 岩手信号防災（株）

工 事 概 要
照明器具（道路照明灯）設置単独柱　14台、照明器具
（防犯灯）設置共架柱　３台

江刺電工（株）

（有）エンドー電設

（有）小野寺電気工事

（有）広新電設工業

指名競争入札（最低制限価格） 三栄電機工業（株）

8者（うち参加者6者） （株）水沢電気工事

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（電気Ｂ級
市内本社）

（有）若柳電気工事

契約の相手先
株式会社水沢電気工事

岩手県奥州市水沢羽田町字室ノ木32番地1　

当 初 R４.９.28 9,196,000
R４.９.29
～R５.１.18

変 更 理 由

道路照明灯を外して中の形状を確認したところ、径が異形であ
り、アダプターが必要な不測の事態となったことによる電気設
備の増。事前調査により、腐食等の進行箇所を優先的に選定
し発注していたが、調査箇所内で不点灯箇所が発生し、安全
性の確保のため改修を行う必要が生じたことによる工事場所
の変更。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由


