

令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年9月15日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1049号
工事名	えさし藤原の郷夜間照明設備増設工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字小名丸地内
工事種別	電気
工事概要	・伽羅御所、無量光院、金色堂周辺照明増設 ・伽羅御所庭園、公衆トイレ入口門照明新設
工事担当課	商工観光部商業観光課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	13者(うち参加者5者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(電気BC級市内本社)

予定価格		3,577,000円			
最低制限価格		3,290,840円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	岩手信号防災(株)				辞退
2	(有)岩谷堂電気工事	4,100,000	3,800,000	3,400,000	落札
3	江刺電工(株)	4,450,000	4,000,000		第3回辞退
4	(有)エンドー電設	4,380,000	4,020,000	3,700,000	
5	(株)オイラー	4,510,000			第2回辞退
6	(有)小野寺電気工事				不参
7	工藤建設(株)				辞退
8	(有)広新電設工業				辞退
9	三栄電機工業(株)	4,350,000	3,950,000		第3回辞退
10	(有)誠和電設				辞退
11	(資)前沢電力工業所				辞退
12	(株)水沢電気工事				辞退
13	(有)若柳電気工事				辞退
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社岩谷堂電気工事		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字耳取394番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.9.21	3,740,000	R4.9.22 ~R5.3.24
第1回変更	R4.12.7	268,400	
変更理由	現地踏査等により、光量が不足することが判明し、スポットライト等の追加が必要となることによる増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		4,008,400	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。