

令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	令和4年6月23日(木) 午前10時30分
入札番号	奥第1012号
工事名	南在中道線岩沢橋橋りょう修繕工事
工事場所	奥州市前沢生母字南在地内
工事種別	土木
工事概要	橋長 7.35m、橋面防水工 44m ² 、伸縮継手工 13m、排水施設工 7m、橋梁防護柵工 15m、橋梁地覆工 1式、断面補修工 1構造物
工事担当課	都市整備部土木課道路計画係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者5者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社高橋建設工業		
	岩手県奥州市前沢白山字船橋36番地の4		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.6.29	18,920,000	R4.6.30 ~R4.11.30
第1回変更	R4.10.21	415,800	~R4.11.1
変更理由	前後道路との擦り付けを行う必要が生じたことによる舗装工の増。また、受注者が週休2日(4週8休以上)を達成したため、経費の補正を行うことによる増。余裕期間を短縮したことにより工期を短縮するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		19,335,800	

予定価格		17,483,000円			
最低制限価格		15,423,620円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢建設				辞退
2	(株)イワナン				辞退
3	(有)及修土木工業				辞退
4	(有)県南グレーダー				辞退
5	(有)佐々木組				辞退
6	(有)佐々木建設	18,120,000	17,400,000		
7	(有)佐藤建設				辞退
8	(株)島元組				辞退
9	(有)鈴木建設	18,200,000	17,350,000		
10	須田建設				辞退
11	(有)総建				辞退
12	(有)大伸工業				辞退
13	(株)高橋建設工業	17,500,000	17,200,000		落札
14	(株)丸聖造園				辞退
15	(株)丸政				辞退
16	(株)山下建設	17,800,000	17,350,000		
17	(有)緑清苑				辞退
18	(有)わかば	18,000,000	17,490,000		
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。