
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 61,000,000

2 61,500,000

3 63,300,000

4 61,400,000

工事担当課 5 60,000,000 落札

契 約 方 法 6 61,400,000

指 名 者 数 7 61,040,000

8 61,500,000

9 61,100,000

【契約締結の内容】 10 63,000,000

11 61,300,000

12 61,000,000

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 辞退

14

15

第１回変更 R５.３.20 △ 1,446,500 16

17

18

19

第２回変更 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 64,553,500 28

29

30

令和４年度奥州市営建設工事入札結果

秋葉町前田線道路改良工事
入札者名

入札額

都市整備部土木課道路計画係

（金額：税抜）

令和４年７月14日(木)　午前９時45分 予定価格 60,251,000円

奥第1015号 調査基準価格 54,382,583円

備考
奥州市水沢佐倉河字前田地内ほか

土木 ＥＣ南部コーポレーション（株）

工 事 概 要
施工延長　115.9m、道路土工　１式、側溝工　363.8m、
集水桝工　７箇所、舗装工　1,591m2、区画線工　505m、
道路付属施設工　１式

板谷建設（株）

岩手ニチレキ（株）

及常建設（株）

工藤建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） 栗原建設（株）

13者（うち参加者12者） 佐野建設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（土木Ａ級
市内本社）

進栄建設（株）

（株）鈴健

髙惣建設（株）

契約の相手先
工藤建設株式会社 丸協建設（株）

岩手県奥州市水沢真城字北舘38番地1　 丸谷興務店（株）

（株）横沢工業所

当 初 R４.７.20 66,000,000
R４.７.21

～R５.３.31

変 更 理 由
路床土のＣＢＲ試験結果により、置換工からジオテキスタイル
を用いた路床補強工に工法変更したことで、掘削土量が減るこ
とによる道路改良の減。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由


