

令和4年度市営建設工事入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	令和4年8月25日(木) 午前10時15分	予定価格	57,249,000円			
入札番号及び 工事名	奥第1040号 藤里口内線歩道新設その1工事(合併) 奥第1041号 藤里口内線歩道新設その2工事(合併)	調査基準価格	51,677,888円			
		入札者名	入札額			備考
			第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木工事	1 EC南部コーポレーション(株)			第1回無効	
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)	2 板谷建設(株)	56,700,000			
指名者数	13者(うち参加業者11者)	3 岩手ニチレキ(株)	58,200,000			
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)	4 及常建設(株)	55,500,000		落札	

【契約締結の内容】

入札番号	奥第1040号		
工事名	藤里口内線歩道新設その1工事(合併)		
工事場所	奥州市江刺玉里字下樋茂井野地内ほか		
工事概要	施工延長 480.5m、道路土工 1式、排水構造物工 561m、構造物撤去工 1式		
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係		
契約の相手先	及常建設株式会社		
	岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木222番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.8.31	40,245,700	R4.9.1日R5.3.31
第1回変更	R5.2.27	724,900	
変更理由	既設舗装にわだち掘れがあり、擦り付けのため舗装版切断・破碎を行うことによる構造物取壊し工の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
第4回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		40,970,600	

6 栗原建設(株)	56,800,000			
7 佐野建設(株)	56,660,000			
8 進栄建設(株)	57,500,000			
9 (株)鈴健				辞退
10 高惣建設(株)	58,500,000			
11 丸協建設(株)	56,300,000			
12 丸谷興務店(株)	57,000,000			
13 (株)横沢工業所				辞退
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。