
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 111,650,000 99,800,000

2 113,000,000 99,800,000

3 100,000,000 95,000,000 落札

4 112,700,000 第２回辞退

工事担当課 5 120,000,000 99,700,000

契 約 方 法 6 111,000,000 99,800,000

指 名 者 数 7 114,000,000 第２回辞退
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【契約締結の内容】 10
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契約年月日 請負額(税込) 工期 13
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第１回変更 R５.２.17 5,520,900 16
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第２回変更 20
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第３回変更  24
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27

変更後の請負額（税込） 110,020,900 28
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令和４年度奥州市営建設工事入札結果

玉里小学校統合受入改修工事（建築）
入札者名

入札額

教育委員会事務局教育総務課施設係

（金額：税抜）

令和４年８月18日(木)　午前９時30分 予定価格 98,870,000円

奥第1032号 調査基準価格 90,960,400円

備考
奥州市江刺玉里字大松沢地内

建築 ＥＣ南部コーポレーション（株）

工 事 概 要
玉里小学校統合受入改修工事に係る建物内外装等改
修工事一式

板谷建設（株）

佐野建設（株）

髙惣建設（株）

千葉建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） 丸協建設（株）

7者（うち参加者7者） 丸谷興務店（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（建築Ａ級
市内本社）

契約の相手先
佐野建設株式会社

岩手県奥州市江刺愛宕字前中野255番地　

当 初 R４.８.24 104,500,000
R４.８.25
～R５.２.20

変 更 理 由
壁及び床の補修箇所の数量が確定したこと並びに壁面の亀裂
状況調査の結果、亀裂補修方法を変更することによる校舎内
部改修工事の増。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。
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変 更 理 由


