

令和4年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額:税抜)

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 入札日時  | 令和4年12月15日(木) 午前10時15分                                     |
| 入札番号  | 奥第2049号                                                    |
| 業務名   | 消防屯所(20-4)新築工事設計業務                                         |
| 履行場所  | 奥州市江刺稲瀬字柏原地内                                               |
| 種別    | 建築一般                                                       |
| 業務概要  | 消防屯所(20-4)新築工事に係る設計業務                                      |
| 業務担当課 | 市民環境部危機管理課消防係                                              |
| 契約方法  | 指名競争入札                                                     |
| 指名者数  | 13者(うち参加者12者)                                              |
| #REF! | 建設関連業務入札参加資格登録業者(建築関係建設コンサルタント「建築一般」を希望している者。)のうち市内に本店を置く者 |

【契約締結の内容】

|             |                                                                                                                             |           |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 契約の相手先      | 有限会社アトリエ匠・安部建築計画                                                                                                            |           |                      |
|             | 岩手県奥州市江刺愛宕字大畑303番地7                                                                                                         |           |                      |
|             | 契約年月日                                                                                                                       | 委託料(税込)   | 履行期間                 |
| 当初          | R4.12.21                                                                                                                    | 1,375,000 | R4.12.22<br>~R5.3.21 |
| 第1回変更       | R5.3.16                                                                                                                     | 242,000   | ~R5.3.31             |
| 変更理由        | 本設計業務の建築確認申請及び敷地分割届にあたり、分割する敷地内の既存建物の一部が完了検査未届であったことから、法適合状況調査状況報告書の提出にかかる調査及び作成業務が発生することによるその他経費の増。また、この増業務に伴い履行期間を延長するもの。 |           |                      |
| 第2回変更       |                                                                                                                             |           |                      |
| 変更理由        |                                                                                                                             |           |                      |
| 第3回変更       |                                                                                                                             |           |                      |
| 変更理由        |                                                                                                                             |           |                      |
| 変更後の委託料(税込) |                                                                                                                             | 1,617,000 |                      |

|        |                 |            |     |     |    |
|--------|-----------------|------------|-----|-----|----|
| 予定価格   |                 | 1,260,000円 |     |     |    |
| 最低制限価格 |                 | 965,920円   |     |     |    |
| 入札者名   |                 | 入札額        |     |     | 備考 |
|        |                 | 第1回        | 第2回 | 第3回 |    |
| 1      | (有)アトリエ匠・安部建築計画 | 1,250,000  |     |     | 落札 |
| 2      | (有)石川設計アソシエート   | 1,285,000  |     |     |    |
| 3      | A.D.A建築計画設計     | 1,280,000  |     |     |    |
| 4      | ONODERA. K設計    | 1,410,000  |     |     |    |
| 5      | (株)菊地啓吾設計企画     | 1,350,000  |     |     |    |
| 6      | (株)現代建築研究所      | 1,280,000  |     |     |    |
| 7      | 田中雄一建築研究所       | 1,290,000  |     |     |    |
| 8      | (同)千田修設計企画      | 1,310,000  |     |     |    |
| 9      | (有)千田設計         | 1,400,000  |     |     |    |
| 10     | (有)千葉建築設計事務所    | 1,300,000  |     |     |    |
| 11     | (有)成企画          | 1,300,000  |     |     |    |
| 12     | 野口建築設計事務所       | 1,300,000  |     |     |    |
| 13     | 本城建築デザイン事務所     |            |     |     | 辞退 |
| 14     |                 |            |     |     |    |
| 15     |                 |            |     |     |    |
| 16     |                 |            |     |     |    |
| 17     |                 |            |     |     |    |
| 18     |                 |            |     |     |    |
| 19     |                 |            |     |     |    |
| 20     |                 |            |     |     |    |
| 21     |                 |            |     |     |    |
| 22     |                 |            |     |     |    |
| 23     |                 |            |     |     |    |
| 24     |                 |            |     |     |    |
| 25     |                 |            |     |     |    |
| 26     |                 |            |     |     |    |
| 27     |                 |            |     |     |    |
| 28     |                 |            |     |     |    |
| 29     |                 |            |     |     |    |
| 30     |                 |            |     |     |    |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。