

令和6年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年7月25日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第1028号
工事名	前沢温泉保養交流館空調設備整備工事
工事場所	奥州市前沢字徳沢地内
工事種別	管
工事概要	既存空調設備の更新(2系統、室外機2台、室内機5台)
工事担当課	商工観光部観光施設対策室
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	11者(うち参加者10者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管A級市内本社)

予定価格		14,270,000円			
調査基準価格		13,087,110円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション株式会社	15,300,000	14,500,000		
2	板谷建設株式会社	16,000,000			第2回辞退
3	及川設備工業株式会社				辞退
4	及常建設株式会社	15,140,000	14,550,000		
5	県南設備工業株式会社	16,500,000	14,520,000		
6	株式会社セントラル設備機器	16,980,000	14,455,000		
7	株式会社高松水道工業	17,070,000	14,700,000		
8	株式会社ホソカワ	16,600,000	14,500,000		
9	水沢ガス株式会社	15,810,000	14,540,000		
10	株式会社水沢工事センター	14,600,000	14,200,000		落札
11	株式会社ワールド設備機器	18,800,000	14,570,000		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社水沢工事センター		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字前田20番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.7.31	15,620,000	R6.8.1 ~R6.11.28
第1回変更	R6.11.15	825,000	
変更理由	既存空調機の位置が原設計と異なっており、作業範囲が広がったため下地の再利用ができなくなったことによる廃棄物処分量の増。また、温泉の営業時間内でのみ工事では営業に支障が出てしまうことが判明したため、営業時間外での作業が必要となったことによる増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		16,445,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。